

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 63 DEL D.LGS N.50/2016, COSÌ COME MODIFICATO DALLE LEGGI N. 120/2020 E N. 108/2021, FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO C (EX CONVITTO) – LOTTO 1 DEL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA LATINA FORMAZIONE E LAVORO SRL SITO IN VIA EPITAFFIO KM 4,200
CIG: 9617412B71**

VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE

L’anno 2023, il giorno 21 del mese di febbraio, alle ore 10:00 presso la sede della Latina Formazione e Lavoro s.r.l. sita in Latina alla Via Epitaffio km 4,200, si è riunito il Seggio in seduta pubblica telematica per procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dagli operatori economici ammessi a tale fase di gara.

Il seggio risulta così costituito:

- Dott. Livio Mansutti, Responsabile Unico del Procedimento;
- Rag. Aldo Cinquegranelli, Ufficio Acquisti;
- Dott.ssa Annamaria Chinappi, Responsabile amministrativo organizzativo;
- Dott.ssa Luigia Matrella, Supporto al RUP con funzione di Segretario Verbalizzante.

Alle ore 10:06 si procede all’apertura dei plichi telematici presentati dagli operatori economici:

- D&J Costruzioni Bertelli s.r.l.;
- A.I.CO. Consorzio Stabile s.r.l.

Di seguito il dettaglio delle offerte economiche presentate:

- D&J Costruzioni Bertelli s.r.l.: ribasso percentuale offerto 29,653%
- A.I.CO. Consorzio Stabile s.r.l.: ribasso percentuale offerto 23,000%

Alle ore 10:14 si procede alla chiusura della seduta telematica pubblica.

Il Seggio prende atto delle disposizioni previste dalla *lex specialis* e, in base alla normativa vigente, ritiene che non ricorrono i presupposti per il calcolo dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 3bis del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico D&J Costruzioni Bertelli s.r.l., con sede legale in Terracina (LT), via Roma n. 53, P.IVA 02455840591 il quale ha offerto un ribasso percentuale pari al 29,653% corrispondente ad

euro 479.609,72 di cui euro 340.888,75 di costi della manodopera ed euro 6.933,75 di oneri interni per la sicurezza, oltre IVA come dovuta al 10%.

Conseguentemente, si procede all'espletamento delle verifiche imposte dalla normativa vigente a carico dell'operatore D&J Costruzioni Bertelli s.r.l.

I lavori si chiudono alle ore 10:32.

Il Seggio

Dott. Livio Mansutti

Rag. Aldo Cinquegranelli

Dott.ssa Annamaria Chinappi

Dott.ssa Luigia Matrella

FIRMATO IN ATTI.